

Протокол об итогах закупки
медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по объявлению № 5 от 23 февраля 2023 года

Организатор закупки способом запроса ценовых предложений:

Коммунальное государственное предприятие «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

«07» марта 2023 года

г. Костанай

1. По закупку медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений, согласно таблице:

№ лота	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма	График поставки
1.	Architect анти-НВс	упаковка	24	117855	2828520	март-6, май-6, июль-6, октябрь-6
2.	АРСНПТЕСТ Антигена к вирусу гепатита С, контроли Architect Anti- HCV Контроли (2X8 мл)	упаковка	9	83938,95	755450,55	март-2, май-2, июль-2, сентябрь-1, ноябрь-2
3.	АРСНПТЕСТ Сифилис, контроли Architect Syphilis ТР Контроли (2X8мл)	упаковка	8	83938,95	671511,60	март-2, май-2, июль-2, сентябрь-1, ноябрь-1
4.	АРСНПТЕСТ ВИЧ Комбо, контроли Architect HIV Ag/Ab Combo Контроли (4X8мл)	упаковка	9	83938,95	755450,55	март-2, май-1, июль-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-2
5.	АРСНПТЕСТ Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, контроли Architect HBsAg Qualitative Контроли (2X8мл)	упаковка	9	83938,95	755450,55	март-2, май-1, июль-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-2
6.	Architect анти-НВс II	упаковка	9	83938,95	755450,55	март-2, май-1, июль-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-2
7.	Architect анти-НВс	упаковка	5	83938,95	419694,75	март-1, май-1, июль-1, сентябрь-1, ноябрь-1
8.	Architect Промывочный раствор Wash Buffer (4X975мл) for 920 test	упаковка	50	32641,47	1632073,50	март-12, июль-12, сентябрь-12, ноябрь-14
9.	АРСНПТЕСТ Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, калибраторы Architect HBsAg Qualitative калибраторы (2X4мл)	упаковка	3	83938,95	251816,85	март-1, июль-1, ноябрь-1
10.	АРСНПТЕСТ Антигена к вирусу гепатита С, калибраторы (1X4мл)	упаковка	3	59067,18	177201,54	март-1, июль-1, ноябрь-1

11.	АРСНПТЕСТ Сифилис, калибраторы Architect Syphilis TR	упаковка	3	83938,95	251816,85	март-1, июль-1, ноябрь-1
12.	АРСНПТЕСТ ВИЧ Комбо, калибраторы Architect HIV Ag/Ab Combo (1X4мл)	упаковка	3	83938,95	251816,85	март-1, июль-1, ноябрь-1
13.	Architect анти-НВс II	упаковка	3	59067,18	177201,54	март-1, июль-1, ноябрь-1
14.	Architect анти-НВс	упаковка	2	59067,18	118134,36	апрель-1, ноябрь-1
15.	Architect REPLACEMENT CAPS	упаковка	2	27737,83	55475,66	март-2
16.	Architect Пре-триггерный раствор PRE-TRIGGER (1 л x4) for 36000 test	упаковка	18	73838,34	1329090,12	март-5, июль-4, сентябрь-5, ноябрь-4
17.	Architect Триггерный раствор TRIGGER (1 л x 4) for 12000 test	упаковка	18	33418,44	601531,92	март-5, июль-4, сентябрь-5, ноябрь-4
18.	Architect Реакционные ячейки REACTION VESSELS KAT№	упаковка	16	87968,54	1407496,64	март-4, июль-4, сентябрь-4, ноябрь-4
19.	Architect Предохранительные крышечки Septums (№200)	упаковка	8	31700,38	253603,04	март-4, сентябрь-4
20.	ARC Probe Conditioning Реагент для ухода за зондом для анализатора Architect	упаковка	1	166323,96	166323,96	март-1
21.	Крышки для архивных плашек Sealing Mat for Deerswell Plate, Set of для системы реаг-тайм ПЦР Cobas S 201	упаковка	3	88682	266046	март-1, июль-1, октябрь-1
22.	Архивные плашки Plate Deerswell (Libragu) 96 Well для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	8	78703	629624	март-3, июль-3, октябрь-2
23.	Одноразовые наконечники Hamilton Star Tir-High Vol. CORE TPRS with Filter, 1 ml, Set of 3840 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	1	566111	566111	июнь-1
24.	Набор одноразовых специальных пробирок SPUI12*24 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	12	411676	4940112	март-4, июль-4, октябрь-4
25.	Набор одноразовых специальных пробирок S-Tubes 12*24 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	12	55424	665088	март-4, июль-4, октябрь-4
26.	Набор одноразовых специальных наконечников Tir-K 12*36 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	10	58628	586280	март-3, май-2, август-3, октябрь-2
27.	Промывочный реагент Cobas TagScreen для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	42	36979	1553118	апрель-11, июль-11, октябрь-10

					ноябрь-10	
28.	Набор одноразовых специальных пробирок К-Tube Rack 12*96 для системы реал-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	2	213087	426174	Май-1, сентябрь-1
Итого (тенге):						23247664,38

2. Установленный срок поступило одно ценовое предложение от следующего поставщика:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН поставщика	Дата и время подачи заявки
1.	ТОО «АУМ+», г. Астана, ул. Е. Брусиловский, 24/1, кабинет 301	030340003951	02.03.2023 года 09 часов 15 минут

3. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представителями потенциальных поставщиков не присутствовали.

4. Конверты вскрыты и рассмотрены цены и другие условия ценовых предложений, на соответствие их Правилам закупки:

№ лота	Наименование	Ед. измерения	Кол-во	Цена	ТОО «АУМ+»
1.	Architect анти-НВс	упаковка	24	117855	117855
2.	АРСНПТЕСТ Антигела к вирусу гепатита С, контроли Architect Anti- HCV Контроли (2X8 мл)	упаковка	9	83938,95	83938
3.	АРСНПТЕСТ Сифилис, контроли Architect Syphtilis ТР Контроли (2X8мл)	упаковка	8	83938,95	83938
4.	АРСНПТЕСТ ВИЧ Комбо, контроли Architect HIV Ag/Ab Сомбо Контроли (4X8мл)	упаковка	9	83938,95	83938
5.	АРСНПТЕСТ Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, контроли Architect HBsAg Qualitative Контроли (2X8мл)	упаковка	9	83938,95	83938
6.	Architect анти-НВс II	упаковка	9	83938,95	83938
7.	Architect анти-НВс	упаковка	5	83938,95	83938
8.	Architect Промывочный раствор Wash Buffer (4X975мл) for 920 test	упаковка	50	32641,47	32641
9.	АРСНПТЕСТ Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, калибраторы Architect HBsAg Qualitative калибраторы (2X4мл)	упаковка	3	83938,95	83938
10.	АРСНПТЕСТ Антигела к вирусу гепатита С, калибраторы (1x4мл)	упаковка	3	59067,18	59067
11.	АРСНПТЕСТ Сифилис, калибраторы Architect Syphtilis ТР	упаковка	3	83938,95	83938
12.	АРСНПТЕСТ ВИЧ Комбо, калибраторы Architect HIV Ag/Ab Сомбо (1X4мл)	упаковка	3	83938,95	83938
13.	Architect анти-НВс II	упаковка	3	59067,18	59067
14.	Architect анти-НВс	упаковка	2	59067,18	59067
15.	Architect REPLACEMENT CAPS	упаковка	2	27737,83	27737

16.	Architect Пре-триггерный раствор PRE-TRIGGER (1 л x4) for 36000 test	упаковка	18	73838,34	73838
17.	Architect Триггерный раствор TRIGGER (1 л x 4) for 12000 test	упаковка	18	33418,44	33418
18.	Architect Реакционные ячейки REACTION VESSELS KATM®	упаковка	16	87968,54	87968
19.	Architect Предохранительные крышечки Septims (№200)	упаковка	8	31700,38	31700
20.	ARC Probe Conditioning Реагент для ухода за зондом для анализатора Architect	упаковка	1	166323,96	166323
21.	Крышки для архивных плашек Sealing Mat for Деервелл Plate, Set of для системы реал-тайм ПЦР Cobas S 201	упаковка	3	88682	88682
22.	Архивные плашки Plate Деервелл (Libray) 96 Well для системы реал-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	8	78703	78703
23.	Одноразовые наконечники Namikon Star Tир-High Vol. CORE TIPS with Filter. 1 ml, Set of 3840 для системы реал-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	1	566111	566111
24.	Набор одноразовых специальных пробирок SPU12*24 для системы реал-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	12	411676	411676
25.	Набор одноразовых специальных пробирок S-Tubes 12*24 для системы реал-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	12	55424	55424
26.	Набор одноразовых специальных наконечников Tир-K 12*36 для системы реал-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	10	58628	58628
27.	Промывочный реагент Cobas TagScreen для системы реал-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	42	36979	36979
28.	Набор одноразовых специальных пробирок K-Tube Rack 12*96 для системы реал-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	2	213087	213087

5. На основании п. 139 Правил организации закупка (второй абзац) «В случае, когда в закупке способом запроса ценовых предложений потенциальный поставщик участвует один потенциальный поставщик. ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 Правил, заказчик закупка принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупки». Определить победителем потенциального поставщика **ТОО «АУМН»** (г. Астана, ул. Е. Брусиловский, 24/1, кабинет 301) по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

№ лота	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Сумма	График поставки
1.	Architect анти-НВБ	упаковка	24	117855	2828520	март-6, май-6, июль-6, октябрь-6
2.	АРСНПТЕСТ Антигена к вирусу гепатита С, контроли Architect Анти-НСУ Контроли (2X8 мл)	упаковка	9	83938	755442	март-2, май-2, июль-2, сентябрь-1, ноябрь-2
3.	АРСНПТЕСТ Сифилис, контроли Architect Syphilis TR Контроли (2X8мл)	упаковка	8	83938	671504	март-2, май-2, июль-2, сентябрь-1, ноябрь-1

4.	АРСНПТЕСТ ВИЧ Комбо, контроли Architect HIV Ag/Ab Combo Контроли (4X8мл)	упаковка	9	83938	755442	март-2, май-1, июль-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-2
5.	АРСНПТЕСТ Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, контроли Architect HBsAg Qualitative Контроли (2X8мл)	упаковка	9	83938	755442	март-2, май-1, июль-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-2
6.	Architect анти-НВс II	упаковка	9	83938	755442	март-2, май-1, июль-2, сентябрь-1, октябрь-1, ноябрь-2
7.	Architect анти-НВс	упаковка	5	83938	419690	март-1, май-1, июль-1, сентябрь-1, ноябрь-1
8.	Architect Промывочный раствор Wash Buffer (4X9/5мл) for 920 test	упаковка	50	32641	1632050	март-12, июль-12, сентябрь-12, ноябрь-14
9.	АРСНПТЕСТ Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, калибраторы Architect HBsAg Qualitative калибраторы (2X4мл)	упаковка	3	83938	251814	март-1, июль-1, ноябрь-1
10.	АРСНПТЕСТ Антигена к вирусу гепатита С, калибраторы (1X4мл)	упаковка	3	59067	177201	март-1, июль-1, ноябрь-1
11.	АРСНПТЕСТ Сифилис, калибраторы Architect Syphilis TR	упаковка	3	83938	251814	март-1, июль-1, ноябрь-1
12.	АРСНПТЕСТ ВИЧ Комбо, калибраторы Architect HIV Ag/Ab Combo (1X4мл)	упаковка	3	83938	251814	март-1, июль-1, ноябрь-1
13.	Architect анти-НВс II	упаковка	3	59067	177201	март-1, июль-1, ноябрь-1
14.	Architect анти-НВс	упаковка	2	59067	118134	апрель-1, ноябрь-1
15.	Architect REPLICASEMENT CAPS	упаковка	2	27737	55474	март-2
16.	Architect Пре-триггерный раствор PRE-TRIGGER (1 л x4) for 36000 test	упаковка	18	73838	1329084	март-5, июль-4, сентябрь-5, ноябрь-4
17.	Architect Триггерный раствор TRIGGER (1 л x 4) for 12000 test	упаковка	18	33418	601524	март-5, июль-4, сентябрь-5, ноябрь-4
18.	Architect Реакционные ячейки REACTION VESSELS KAT	упаковка	16	87968	1407488	март-4, июль-4, сентябрь-4, ноябрь-4
19.	Architect Предохранительные крышечки Septims (№200)	упаковка	8	31700	253600	март-4, сентябрь-4

20.	ARC Probe Conditioning Reagent для ухода за зондом для анализатора Architect	упаковка	1	166323	166323	март-1
21.	Крышки для архивных плашек Sealing Mat for Deserwell Plate, Set of для системы реаг-тайм ПЦР Cobas S 201	упаковка	3	88682	266046	март-1, июль-1, октябрь-1
22.	Архивные плашки Plate Deserwell (Library) 96 Well для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	8	78703	629624	март-3, июль-3, октябрь-2
23.	Одноразовые наконечники Hamilton Star Tip-High Vol. CORE TIPS with Filter, 1 ml, Set of 3840 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	1	566111	566111	июнь-1
24.	Набор одноразовых специальных пробирок SPU12*24 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	12	411676	4940112	март-4, июль-4, октябрь-4
25.	Набор одноразовых специальных пробирок S-Tubes 12*24 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	12	55424	665088	март-4, июль-4, октябрь-4
26.	Набор одноразовых специальных наконечников Tip-K 12*36 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	10	58628	586280	март-3, май-2, август-3, октябрь-2
27.	Промывочный реагент Cobas TagScreen для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	42	36979	1553118	апрель-11, июль-11, октябрь-10, ноябрь-10
28.	Набор одноразовых специальных пробирок K-Tube Rack 12*96 для системы реаг-тайм ПЦР к аппарату Cobas S 201	упаковка	2	213087	426174	май-1, сентябрь-1
Итого (тенге):				23 247 556		

6. Направить подписанный договор **ТОО «АУМ** в срок до «1» марта 2023 года.

7. **ТОО «АУМ+»** подписать полученный договор в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения подписанного договора о закупке.

И.о. директора



М.М. Ахметов